
Município :  RIQUEZA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA 25 DE JULHO - Trecho I 

Área Total: 2.876,90 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Rua 25 de Julho - Trecho I 2.876,90 471.206,29

Total Geral................................... 2.876,90 471.206,29

Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

 

 

RELAÇÃO



Município :  RIQUEZA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA 25 DE JULHO - Trecho I 

Área Total: 2.876,90 m²

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 103689 S. 309,55
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galavanizada e 

estrutura de madeira
4,50 m² 377,65 1.699,43

 

Total do item.....................................................................................................................................................................1.699,43

2 LIMPEZA

2.1 99814 S. 1,81 Limpeza de Superfície com jato de alta pressão 2.876,90 m² 2,21 6.352,77

 Total do item.....................................................................................................................................................................6.352,77

3 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  

3.1 Comp. 03 2,37 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 2.876,90 m² 2,89 8.309,48

3.2 95995 S. 1.524,09
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de 

Rolamento - Exclusive Carga e Transporte
86,30 m³ 1.859,39 160.465,34

3.3 95878 S. 1,63
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
11.867,21 t/km 1,99 23.599,13

Total do item.....................................................................................................................................................................192.373,95

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 03 2,37 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 2.876,90 m² 2,89 8.309,48

4.2 95995 S. 1.524,09
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de 

Rolamento - Exclusive Carga e Transporte
115,08 m³ 1.859,39 213.978,58

4.3 95878 S. 1,63
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
15.822,95 t/km 1,99 31.465,52

 Total do item.....................................................................................................................................................................253.753,57

5 PINTURA DE SINALIZAÇÃO    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,35

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

760,08 m 6,53 4.961,04

5.2 102509  S. 22,80
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, E = 30 cm, aplicação manual
38,42 m² 27,82 1.068,69

Total do item.....................................................................................................................................................................6.029,73

6 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

Placas  

6.1 Comp. 06 389,36
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
0,00 Unid. 475,02 0,00

6.2 Comp. 05 328,44
Placa de Sinalização Viária Circular D = 50 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
3,00 Unid. 400,69 1.202,08

6.3 Comp. 07 380,07
Placa de Identificação de Rua (2 placas 45 x 20 cm), com suporte de aço 

Galvaniuzado D= 50 mm e altura 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 463,69 463,69

Total do item.....................................................................................................................................................................1.665,77

7 PAVIMENTAÇÃO - LOMBADA

 Limpeza   

7.1 99814 S. 1,81 Limpeza de Superfície com jato de alta pressão 23,03 m² 2,21 50,85

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Lombada   

7.2 Comp. 03 2,37 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 23,03 m² 2,89 66,52

7.3 95995 S. 1.524,09
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de 

Rolamento - Exclusive Carga e Transporte
1,23 m³ 1.859,39 2.287,05

7.4 95878 S. 1,63
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
168,85 t/km 1,99 335,78

Pintura Faixas  

7.5 102509  S. 22,80
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, E = 30 cm, aplicação manual
7,80 m² 27,82 216,96

Placas  

7.6 Comp.  08 422,97
Placa de Sinalização Viária Quadrada L= 60 cm, com suporte de Aço 

Galvanizado D= 50 mm e altura 3, inclusive base de concreto magro
7,00 Unid. 516,03 3.612,20

Total do item.....................................................................................................................................................................6.569,37

8 EXECUÇÃO REMENDO

 Regularização  

ORÇAMENTO 



8.1 90091 S. 6,27

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5m, com escavadeira 

Hidráulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

1,80 m³ 7,65 13,77

8.2 95875 S. 2,42
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
1,80 m³xkm 2,95 5,31

 Base Pavimentação  

8.3 96400 S. 164,01
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base para pavimentação de 

macadame seco - Exclusive carga e Transporte
1,20 m³ 200,09 240,11

8.4 95878 S. 1,63
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
138,60 t/km 1,99 275,62

8.5 96396 S. 183,16
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 

Simples - Exclusive carga e Transporte
0,60 m³ 223,46 134,07

8.6 95878 S. 1,63
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
72,60 t/km 1,99 144,37

 Pavimentação  

8.7 Comp. 04 7,28 Execução de Imprimação com Emulsão ADP CM-30 6,00 m² 8,88 53,28

8.8 Comp. 03 2,37 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 6,00 m² 2,89 17,33

8.9 95995 S. 1.524,09
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de 

Rolamento - Exclusive Carga e Transporte
0,30 m³ 1.859,39 557,82

8.10 95878 S. 1,63
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
41,25 t/km 1,99 82,03

Total do item.....................................................................................................................................................................1.523,71

9 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas e Reaterro    

9.1 90091 S. 6,27

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5m, com escavadeira 

Hidráulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com 

baixo nível de interferência

0,00 m³ 7,65 0,00

9.2 93367 S. 23,28

Reaterro mecanizado de Vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,5 a 

2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com 

baixo nível de interferência

0,00 m³ 28,40 0,00

 Regularização Tubulação  

9.3 96396 S. 183,16
Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com brita Graduada 

Simples - Exclusive carga e Transporte
0,00 m³ 223,46 0,00

9.4 95878 S. 1,63
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
0,00 t/km 1,99 0,00

 Pavimentação  

9.5 Comp. 04 7,28 Execução de Imprimação com Emulsão ADP CM-30 0,00 m² 8,88 0,00

9.7 Comp. 03 2,37 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 0,00 m² 2,89 0,00

9.8 95995 S. 1.524,09
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de 

Rolamento - Exclusive Carga e Transporte
0,00 m³ 1.859,39 0,00

9.9 95878 S. 1,63
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km
0,00 t/km 1,99 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

9.10 92210 S. 162,44

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluvias, diâmetro de 400 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

0,00 mts 198,18 0,00

Bocas de Lobo (material e mão de obra)

9.11 Comp. 01 1.983,97 Boca de lobo simples c/ grelha de DN 30 e 40 cm 0,00 unid. 2.420,44 0,00  

Grade em ferro

9.12 Comp. 02 507,37 Grade em Ferro para Boca de Lobo (0,60 x 0,80 m) 2,00 unid. 618,99 1.237,97  

 Total do item.....................................................................................................................................................................1.237,97

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 471.206,29

 Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D =SICRO (Janeiro/2024) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI c/ Desoneração -  Março/2024

 - Cub referente mês de Maio/2024 = R$ 2.758,46

 - O BDI considerado foi de 20%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

CREA/SC 090.319-0

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  



Município :  RIQUEZA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA 25 DE JULHO - Trecho I 

Área Total: 2.876,90 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.699,43 0,36% 100,00 100,00

2 LIMPEZA R$ 6.352,77 1,35% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM R$ 192.373,95 40,83% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PINTURA DE SINALIZAÇÃO R$ 253.753,57 53,85% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 PINTURA DE SINALIZAÇÃO R$ 6.029,73 1,28% 100,00 100,00

6 PLACAS DE SINALIZAÇÃO R$ 1.665,77 0,35% 100,00 100,00

7 PAVIMENTAÇÃO - LOMBADA R$ 6.569,37 1,39% 100,00 100,00

8 EXECUÇÃO REMENDO R$ 1.523,71 0,32% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

9 DRENAGEM PLUVIAL R$ 1.237,97 0,26% 100,00 100,00

R$ 471.206,29 100,00%

Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024.

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 116.438,41  R$ 229.939,41  R$ 343.440,41  R$ 471.206,29

TOTAL ACUMULADO (%) 24,71 % 48,80 % 72,89 % 100,00 %

 R$ 127.765,88TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 116.438,41  R$ 113.501,00  R$ 113.501,00

TOTAL SIMPLES (%) 24,71 % 24,09 % 24,09 % 27,11 %

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4



Município :  RIQUEZA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA 25 DE JULHO - Trecho I 

Área Total: 2.876,90 m²

1 90091
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,80 m³), 

larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência
m³ 2,16 6,27R$               13,54R$        

2 94970
Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com 

betoneira 600 L
m³ 0,22 510,09R$           112,22R$      

3 101159
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura de 10 cm) e 

argamasssa de assentamento com preparo em betoneira
m² 4,20 157,64R$           662,09R$      

4 87893
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, 

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
m² 4,20 7,31R$               30,70R$        

5 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico 

com betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 

mm, com execução de taliscas

m² 4,20 36,62R$             153,80R$      

6 88309 Pedreiro com encargos complementares h 10,85 27,36R$             296,86R$      

7 88316 Servente com encargos complementares h 8,52 20,14R$             171,59R$      

8 93382 Reaterro Manual de valas com compactação mecanizada m³ 1,46 24,52R$             35,80R$        

9 Comp. 02 Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) com cantoneiras Unid. 1,00 507,37R$           507,37R$      

Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024. ∑ TOTAL 1.983,97R$   

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

MARÇO/2024
TOTAL



Município :  RIQUEZA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA 25 DE JULHO - Trecho I 

Área Total: 2.876,90 m²

1 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO) KG 28,00 9,06R$               253,68R$      

2 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (LxE), 6,99 

KG/M
M 2,80 63,65R$             178,22R$      

3 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 27,11R$             40,67R$        

4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 20,14R$             32,22R$        

5 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL M3 0,0040 644,31R$           2,58R$         

Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024. ∑ TOTAL 507,37R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO GRADE DE FERRO

COMPOSIÇÃO 02- GRADE DE FERRO

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Março/2024
TOTAL



Município :  RIQUEZA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA 25 DE JULHO - Trecho I 

Área Total: 2.876,90 m²

1 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 

2,44 m - CHP Diurno
CHP 0,0020 9,31R$               0,02R$    

2 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 

2,44 m - CHP Diurno
CHI 0,0040 4,68R$               0,02R$    

3 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido 

com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,0004 270,27R$          0,11R$    

4 88316 Servente com encargos complementares H 0,0055 20,14R$            0,11R$    

5 89035
Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP 

diurno
CHP 0,0017 125,74R$          0,21R$    

6 89036
Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI 

diurno
CHI 0,0038 44,40R$            0,17R$    

7 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido 

com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,0051 67,49R$            0,34R$    

8 Cotação
Emulsão Asfáltica cationica RR-2C para uso em pavimentação asfaltica (ANP - PR 

c/ (17% ICMS))
KG 0,4500 3,08R$               1,38R$    

Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024. ∑ TOTAL 2,37R$    

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Março/2024
TOTAL

COMPOSIÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO

COMPOSIÇÃO 03 - Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS 

(17%)
mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Acre - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Alagoas - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amapá - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amazonas - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Bahia - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Ceará 2,55786 -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Distrito Federal - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Espírito Santo - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Goiás 2,53249 -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Maranhão - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso 3,21420 -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso do Sul 2,72132 -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Minas Gerais 2,83768 -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pará - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraíba - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraná 2,57982 3,01838

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pernambuco - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Piauí - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio de Janeiro - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Norte - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Sul 2,70206 3,16141

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rondônia - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Roraima - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Santa Catarina - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C São Paulo 2,60758 3,05087

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Sergipe - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Tocantins - -

ICMS de Santa Catarina 17%
Média Aritmética da 

Cotação = 
R$ 3,08

Tabela completa Disponivel no site:

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Justificativa: Somente utilizado o Valor do Estado do Paraná pois é a localidade mais próxima com valor ativo na tabela da ANP disponivel. 

Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 

(três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos


Município :  RIQUEZA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA 25 DE JULHO - Trecho I 

Área Total: 2.876,90 m²

1 88316 Servente com encargos complementares H 0,006 20,14R$            0,12R$    

2 89035
Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP 

Diurno
CHP 0,002 125,74R$          0,25R$    

3 89036
Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI 

Diurno
CHI 0,004 44,40R$            0,18R$    

4 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido 

com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,005 67,49R$            0,34R$    

5 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido 

com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,001 270,27R$          0,27R$    

6 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 

2,44 m - CHP Diurno
CHP 0,002 9,31R$              0,02R$    

7 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 

2,44 m - CHP Diurno
CHI 0,004 4,68R$              0,02R$    

8 Cotação Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 (ANP - RS e PR c/ (17% ICMS)) KG 1,200 5,07R$              6,08R$    

Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024. ∑ TOTAL 7,28R$    

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Março/2024
TOTAL

COMPOSIÇÃO IMPRIMAÇÃO

COMPOSIÇÃO 04 - Execução de Imprimação Impermeabilizante com Asfalto Diluído SC - 30

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS 

(17%)
mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Acre - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Alagoas - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amapá - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amazonas - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Bahia - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Ceará - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Distrito Federal - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Espírito Santo - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Goiás - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Maranhão - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso 5,11814 -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso do Sul - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Minas Gerais - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pará - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraíba - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraná 4,55296 5,32696

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pernambuco - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Piauí - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio de Janeiro - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Norte - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Sul 4,11301 4,81222

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rondônia - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Roraima - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Santa Catarina - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 São Paulo - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Sergipe - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Tocantins - -

ICMS de Santa Catarina 17%
Média Aritmética da 

Cotação = 
R$ 5,07

Tabela completa Disponivel no site:

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por 

menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos


Município :  RIQUEZA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA 25 DE JULHO - Trecho I 

Área Total: 2.876,90 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 59,04R$             177,12R$   

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,1963 577,50R$           113,36R$   

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,36R$             5,47R$       

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,14R$             20,14R$     

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,67R$             1,91R$       

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 434,61R$           10,43R$     

Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024. ∑ TOTAL 328,44R$   

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Março/2024
TOTAL

COMPOSIÇÃO 05 - PLACA CIRCULAR

COMPOSIÇÃO 05 - Placa de Sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



Município :  RIQUEZA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA 25 DE JULHO - Trecho I 

Área Total: 2.876,90 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 59,04R$             177,12R$   

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,3018 577,50R$           174,29R$   

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,36R$             5,47R$       

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,14R$             20,14R$     

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,67R$             1,91R$       

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 434,61R$           10,43R$     

Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024. ∑ TOTAL 389,36R$   

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Março/2024
TOTAL

COMPOSIÇÃO 06 - PLACA OCTOGONAL

COMPOSIÇÃO 06 - Placa de Sinalização viária octogonal L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



Município :  RIQUEZA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA 25 DE JULHO - Trecho I 

Área Total: 2.876,90 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 59,04R$             177,12R$   

2 13521 Placa de Aço Esmaltada para Identificação de Rua, 45 cm x 20 cm Unid. 2,0000 82,50R$             165,00R$   

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,36R$             5,47R$       

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,14R$             20,14R$     

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,67R$             1,91R$       

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 434,61R$           10,43R$     

Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024. ∑ TOTAL 380,07R$   

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Março/2024
TOTAL

COMPOSIÇÃO 07 - PLACA NOME DE RUA 

COMPOSIÇÃO 07 - Placa de Identificação de Rua (2 Placas 45 x 20 cm), com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



Município :  RIQUEZA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA 25 DE JULHO - Trecho I 

Área Total: 2.876,90 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 59,04R$             177,12R$   

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,3600 577,50R$           207,90R$   

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,36R$             5,47R$       

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,14R$             20,14R$     

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,67R$             1,91R$       

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 434,61R$           10,43R$     

Maravilha (SC), 17 de Maio de 2024. ∑ TOTAL 422,97R$   

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

VALOR SINAPI / 

Março/2024
TOTAL

COMPOSIÇÃO 08 - PLACA QUADRADA

COMPOSIÇÃO 06 - Placa de Sinalização viária Quadrada L = 60 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
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