RELACAO

Municipio : RIQUEZA - SC

Projeto : Pavimentagdo Asfaltica sobre Calgamento, Drenagem Pluvial e Sinalizagéo

Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho Il
Area Total: 1.205,35 m?

N.2 Nome da Rua Area (m?) RS (total)
1 |Rua 25 de Julho - Trecho Il 1.205,35 200.230,74
Total Geral.............ccccuueeeueueeeeeennn. 1.205,35 200.230,74

Maravilha (SC), 12 de junho de 2024.
CARUNE JO|CE Assinado digitalmente por
HACKENHAAR: gﬁgklgﬁHfA%E037M136962

03734136962 Data 2024-06-12 15:05:52

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0




B ODRCAMENTO

Projeto : Pavi o Asfaltica sobre Cal Dr Pluvial e Sinalizaga
Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho Il
Area Total: 1.205,35 m?

Item Cédigo Custo R$ Discriminagdo Quant. Unid. |Custo ¢/ BDI Valor total Total

SINAPL SINAPL (R$) (R$) (R$)

1 SERVICOS PRELIMINARES

Placa de Obra

Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galavanizada e
estrutura de madeira

Total do item...

11 103689 s. 309,55

450 m* 371,46 167157

1.671,57

2 LIMPEZA
2.1 99814 S. 1,81|Limpeza de Superficie com jato de alta pressdo 120535 m*? 2,17 2.618,02
Total do IT@M. ... .o i 2.618,02

3 PAVIMENTACAO - REPERFILAGEM |
Pavimentagdo Asfdltica ¢/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm

31 Comp. 03 2,37 |Pintura de Ligagdo com Emulsdo Asfaltica RR-2C 120535 m?® 2,84 3.424,39
Execugdo de Pavimento com Aplicagdo de Concreto Asfdltico, Camada de

3.2 95995 S. 1524,09 3616 m’ 1.828 91 66.133,31

Rolamento - Exclusive Carqa e Transporte

Transporte com Caminhdo Basculante de 10 m*, em via urbana
pavimentada, DMT até 30 km

Total do IT@M. ... ... o 79.283,07,

33 95878 S. 163 497207 t/km 1,96 9.725,37

4 PAVIMENTACAO - CAPA

Pavimentagdo Asfdltica ¢/ CBUQ - Capa 4 cm
41 Comp. 03 2,37 |Pintura de Ligagdo com Emulsdo Asfaltica RR-2C 120535 m?® 2,84 3.424,39
Execugdo de Pavimento com Aplicagdo de Concreto Asfdltico, Camada de

42 95995 S. 1524,09 4821 m? 1.828 91 88.171,65

Rolamento - Exclusive Carqa e Transporte

Transporte com Caminhdo Basculante de 10 m*, em via urbana
pavimentada, DMT até 30 km

Total do IT@M. .. ... i 104.563,21
5 PINTURA DE SINALIZACAO

43 95878 S. 163 6.629,43  t/km 1,96 12.967 17

Pintura Faixas
Pintura de eixo vidrio sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de
5.1 102512 S. 5,35|resina acrilica com microesferas de vidro, aplicagdo mecdnica com 305,48 m 6,42 1.961,18

demarcadora autopropelida
Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de

52  |102509 s. 22,80 o : ‘ _ 1394 m? 27,36 381,40
resina acrilica com microesferas de vidro, E = 30 cm, aplicagdo manual

Total do item...
6 PLACAS DE SINALIZACAO

2.342,58

Placas

Placa de Sinalizagdo Vidria Octogonal L= 25 cm, com suporte de Ao

61  [Comp.06 389,36 ) e
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

0,00 Unid. 467,24 0,00

Placa de Sinalizagdo Vidria Circular D = 50 cm, com suporte de Ago

62  |Comp.05 328,44 : u e
Galvanizado D= 50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

1,00 Unid. 394,13 394,13

Placa de Identificagdo de Rua (2 placas 45 x 20 cm), com suporte de aco

63  |Comp.07 380,07 ) e
Galvaniuzado D= 50 mm e altura 3 m, inclusive base de concreto magro

0,00 Unid. 456,09 0,00

Total do item...
7 PAVIMENTACAO - LOMBADA

Limpeza

71 99814 S. 1,81|Limpeza de Superficie com jato de alta pressdo 000 m? 217 0,00
Pavimentagdo Asfdltica ¢/ CBUQ - Lombada

7.2 Comp. 03 2,37|Pintura de Ligagdo com Emulsédo Asfaltica RR-2C 000 m? 2,84 0,00
73 95995 5. 152409 Execugdo de Pavime..nTo com Aplicago de Concreto Asfdltico, Camada de
Rolamento - Exclusive Carqa e Transporte

Transporte com Caminhdo Basculante de 10 m*, em via urbana
pavimentada, DMT até 30 km

Pintura Faixas

000 m? 1.828,91 0,00

74 95878 S. 163 0,00 +/km 1,96 0,00

75 102509 s. 22.80 Pintura de Faixa de Pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 000 m?

. . . . . 27,36 0,00
resina acrilica com microesferas de vidro, E = 30 cm, aplicagdo manual

Placas

Placa de Sinalizagdo Vidria Quadrada L= 60 cm, com suporte de Ago
Galvanizado D= 50 mm e altura 3, inclusive base de concreto magro
LI U T 0,00

76 Comp. 08 422,97 0,00 Unid. 507,57 0,00

8 EXECUCAO REMENDO |

| Regularizagdo
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Escavagdo Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5m, com escavadeira
Hidrdulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com
baixo nivel de interferéncia

Transporte com Caminhdo Basculante de 10 m*, em via urbana
pavimentada, DMT até 30 km

Base Pavimentagdo

Execugtio e Compactagdo de Base e ou Sub Base para pavimentagdo de
macadame seco - Exclusive carga e Transporte

Transporte com Caminhdo Basculante de 10 m*, em via urbana
pavimentada, DMT até 30 km

Execugto e Compactagdo de Base e ou Sub Base com brita Graduada
Simples - Exclusive carqa e Transporte

Transporte com Caminhdo Basculante de 10 m*, em via urbana
pavimentada, DMT até 30 km

Pavimentagdo

Execugdo de Imprimagdo com Emulsdo ADP CM-30

Pintura de Ligagdo com Emulsdo Asfaltica RR-2C

Execugdo de Pavimento com Aplicagéio de Concreto Asfdltico, Camada de
Rolamento - Exclusive Carga e Transporte

Transporte com Caminhdo Basculante de 10 m*, em via urbana
pavimentada, DMT até 30 km
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TOHAl O IT@IML ...t

0,00

DRENAGEM PLUVIAL

9.1

9.2
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9.4

95
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9.8

9.9

9.10
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9.12
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23,28
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1,63
7,28

237
1524,09

1,63

162,44

1.983,97

507,37

Escavagdo das Valas e Reaterro

Escavagdo Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5m, com escavadeira
Hidrdulica, larg. De 1,50 a 2,50 m, em solo de 1A Categoria, locais com
baixo nivel de interferéncia

Reaterro mecanizado de Vala com escavadeira hidrdulica, largura de 1,5 a

2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1* Categoria em locais com
baixo nivel de interferéncia

Regularizagdo Tubulagdo

Execugto e Compactagdo de Base e ou Sub Base com brita Graduada
Simples - Exclusive carqa e Transporte

Transporte com Caminhdo Basculante de 10 m?, em via urbana
pavimentada, DMT até 30 km

Pavimentagdo

Execugdo de Imprimagdo com Emulsdo ADP CM-30

Pintura de Ligagdo com Emulsdo Asfaltica RR-2C

Execugdo de Pavimento com Aplicagio de Concreto Asfdltico, Camada de
Rolamento - Exclusive Carga e Transporte

Transporte com Caminhdo Basculante de 10 m?, em via urbana
pavimentada, DMT até 30 km

Tubulagdo (material e mdo de obra)

Tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluvias, didmetro de 400

mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias -
fornecimento e assentamento

Bocas de Lobo (material e médo de obra)

Boca de lobo simples ¢/ grelha de DN 30 e 40 cm

Grade em ferro

Grade em Ferro para Boca de Lobo (0,60 x 0,80 m)

12,00

10,50

19,80
6,00

6,00
0,30

41,25

12,00

2,00

t/km

mts

752

27,94

8,73
2,84

1.828 91

196

194,93

2.380,77

90,29

293,33

527,50

38,73
52,41

17,05
548,67

80,69

233914

476153

TOHAl O IT@IML ...ttt

9.358,16

TOTAL GERAL DA RUA. ... .. .. it

200.230,74

S = SINAPI (Composigdo)
I = SINAPI (Insumos)
D =SICRO (Janeiro/2024)

Maravilha (SC), 12 de junho de 2024.

- O valor do mat. e mdo de obra foi obtida através da tab. do SINAPI ¢/ Desoneragdo - Margo/2024
- Cub referente més de Abril/2024 = R$ 2.774,29
- O BDI considerado foi de 20%

CARL'NE JOlCE Assinado digitalmente por

HACKENHAAR:

CARLINE JOICE

HACKENHAAR:03734136962

03734136962 Daa 2024-06-12 15:06:07

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

IImporfanfe: A Amerios somente seguird como referencia para a realizagdo dos orgamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.




Municipio : RIQUEZA - SC

CRONOGRAMA GLOBAL

Projeto : Pavimentagdo Asfaltica sobre Calgamento, Drenagem Pluvial e Sinalizagdo

Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho Il

Area Total: 1.205,35 m?

VALOR FEE SERVICOS A EXECUTAR (%)
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS SERVICOS (R$) PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
No més Acum. No més Acum. No més Acum. No més Acum.
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.671,57 0,83% 100,00 100,00
2 LIMPEZA R$ 2.618,02 1,31% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
3 PAVIMENTAGAO - REPERFILAGEM R$ 79.283,07 39,60% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
4 PINTURA DE SINALIZAGAO R$ 104.563,21 52,22% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
5 PINTURA DE SINALIZAGAO R$ 2.342,58 1,17% 100,00 100,00
6 PLACAS DE SINALIZAGAO R$ 394,13 0,20% 100,00 100,00
7 PAVIMENTAGAO - LOMBADA R$ 0,00 100,00 100,00
8 EXECUGAO REMENDO R$ 0,00 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
9 DRENAGEM PLUVIAL R$ 9.358,16 4,67% 100,00 100,00
TOTAL SIMPLES (%) R$ 200.230,74 100,00% 28,79 % 23,28 % 23,28 % 24,65 %
TOTAL SIMPLES (R$) R$ 57.645,81 R$ 46.616,08 R$ 46.616,08 R$ 49.352,78
TOTAL ACUMULADO (%) 28,79 % 52,07 % 75,35 % 100,00 %
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 57.645,81 R$ 104.261,88 R$ 150.877,96 R$ 200.230,74

Maravilha (SC), 12 de junho de 2024.

CARLINE JOICE R e iee ™"
HACKENHAAR: HACKENHAAR:

03734136962
03734136962 Data: 2024-06-12 15:06:20

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0




Municipio

COMPOSICAD CAIXA COLETORA

* RIQUEZA - SC

Projeto : Pavimentacdo Asfaltica sobre Calcamento, Drenagem Pluvial e Sinalizagao
Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho Il
Area Total: 1.205,35 m?

COMPOSIGAO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensdes Externas (90x110x180)

ITEM CODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEF. vﬁ;%zg;gal:: / TOTAL

Escava¢do mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidraulica (0,80 m3),

1 1 m?3 21 R 13,54

9009 larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nivel de interferéncia 16 RS e $ 3.5

2 94970 ConcreFo FCK = 20 Mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com me 022 RS 510,09 | R$ 112,22
betoneira 600 L

3 101159 Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos macigos de ?xleZO cm (espessura de 10 cm) e m2 4.20 RS 15764 | R$ 662,09
argamasssa de assentamento com preparo em betoneira

4 87893 Chapisco aplicado er'r.1 alvenaria (sem presenca de vdos) e estruturas de concreto de fachada, m2 4.20 RS 731 | R$ 30,70
com colher de pedreiro, argamassa traco 1:3 com preparo manual
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico

5 87529 |com betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 m? 4,20 RS 36,62 [ R$ 153,80
mm, com execucao de taliscas

6 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 10,85 RS 27,36 | R$ 296,86

7 88316 |Servente com encargos complementares h 8,52 RS 20,14 | R$ 171,59

8 93382 |Reaterro Manual de valas com compactagdo mecanizada m?3 1,46 RS 24,52 | R$ 35,80

9 Comp. 02 |Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) com cantoneiras Unid. 1,00 RS 507,37 | R$ 507,37

Maravilha (SC), 12 de junho de 2024. [s TOTAL [ R$ 1.983,97
Assinado digitalmente por

CARLINE JOICE

CARLINE JOICE

HACKENHAAR: HACKENHAAR:
03734136962
Data: 2024-06-12 15:06:35

03734136962

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0




COMPOSICAD GRADE DE FERRD

Municipio : RIQUEZA - SC

Projeto : Pavimentacdo Asfaltica sobre Calcamento, Drenagem Pluvial e Sinalizagao
Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho Il

Area Total: 1.205,35 m?

COMPOSICAO 02- GRADE DE FERRO

ITEM cODIGO DESCRIGCAO UNIDADE COEF. VAI\III_;)rEosI;';QZI J TOTAL
1 546  |BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) KG 28,00 | RS 9,06 [ R$ 253,68
5 568 Eél/\l'\';ONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (LxE), 6,99 M 280 RS 63,65 | R$ 178,22
3 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 RS 27,11 | R$ 40,67
4 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 RS 20,14 | R$ 32,22
5 88631 |ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL M3 0,0040 [ RS 644,31 | R$ 2,58
Maravilha (SC), 12 de junho de 2024. [3 TOTAL | R$ 507,37

CARLINE JOICEéf;ffﬁE"i%{“'C'Eme por
HACKENHAAR: HACKENHAAR:

03734136962

03734136962  paa 2004-06-12 15:06:56

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0




COMPOSICAD PINTURA DE LIGACAD

Municipio : RIQUEZA - SC

Projeto : Pavimentacdo Asfaltica sobre Calcamento, Drenagem Pluvial e Sinalizagao
Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho I

Area Total: 1.205,35 m?

COMPOSICAO 03 - Execugdo de Pintura de Ligagdo com Emulsido Asfaltica RR-2C

iTEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEF. w‘;;':j';;g:' 4 TOTAL

1 5839 Vassoura Mecélnica rebocavel com escava cilindrica, largura util de varrimento de CHP 0,0020 | RS 9,31 | R$ 0,02
2,44 m - CHP Diurno

5 5841 Vassoura Mecé‘nica rebocavel com escava cilindrica, largura util de varrimento de CHI 0,0040 | RS 468 | R$ 0,02
2,44 m - CHP Diurno
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3® com isolacdo térmica, aquecido

3 83362 |com 2 magaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminh&o toco, CHP 0,0004 | RS 270,27 | R$ 0,11
PBT 14.300 kg, Poténcia 185 CV - CHP Diurno

4 88316 |Servente com encargos complementares H 0,0055 | RS 20,14 | R$ 0,11

5 89035 ‘(Ij'irj::;de Pneus, poténcia 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP CHP 0,0017 | RS 12574 | R$ 0,21

6 89036 ‘(Ij'irj::;de Pneus, poténcia 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI CHI 0,0038 | RS 44,40 | R$ 017
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3® com isolacdo térmica, aquecido

7 91486 |com 2 magaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminh&o toco, CHI 0,0051 RS 67,49 | R$ 0,34
PBT 14.300 kg, Poténcia 185 CV - CHI Diurno

- |Emulsdo Asfaltica cationica RR-2C para uso em pavimentagao asfaltica (ANP - PR
8 Cotagao ¢/ (17% ICM)) KG 0,4500 | RS 3,08 [ R$ 1,38
Maravilha (SC), 12 de junho de 2024. |3 TOTAL RS 2,37 |
CARLINE JOICEAS e digita mente por

HACKENHAAR: HACKENHAAR:

03734136962
03734136962 Data: 2024-06-12 15:07:17

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0



Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia
PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (RS/KG)

Import;nteth Quando néo houver declaragdo de venda do produto selecionado, ou quando a declaragdo de venda do produto ocorrer por menos de 03

(trés) distribuidoras, a tabela indicara campo vazio.
Prego
n Acrescido
Més Produto Estado Preco ICMS
(17%)
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Acre - -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Alagoas - -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Amapa - -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Amazonas - -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Bahia - -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Ceara 2,55786 -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Distrito Federal - -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Espirito Santo - -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Goias 2,53249 -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Maranhao - -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Mato Grosso 3,21420 -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Mato Grosso do Sul 2,72132 -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Minas Gerais 2,83768 -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Para - -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Paraiba - -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Parana 2,57982 | 3,01838
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Pernambuco - -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Piaui - -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Rio de Janeiro - -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Rio Grande do Norte - -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Rio Grande do Sul 2,70206 | 3,16141
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Rondonia - -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Roraima - -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Santa Catarina - -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Séao Paulo 2,60758 | 3,05087
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Sergipe - -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Tocantins - -
ICMS de Santa Catarina 17% Média Aritmética da R$ 3,08

Tabela completa Disponivel no site:

Cotagao =

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos

Justificativa: Somente utilizado o Valor do Estado do Parana pois ¢ a localidade mais proxima com valor ativo na tabela da ANP disponivel.

CARLINE JOICEG R NE Biae ™"
HACKENHAAR: HACKENHAAR:
03734136962
03734136962 Data: 2024-06-12 15:07:30

Maravilha (SC), 12 de junho de 2024.

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0


https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos

COMPOSICAD IMPRIMACAD

Municipio : RIQUEZA - SC
Projeto : Pavimentagdo Asfaltica sobre Calcamento, Drenagem Pluvial e Sinalizagao

Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho I
Area Total: 1.205,35 m?

COMPOSICAO 04 - Execugdo de Imprimagdo Impermeabilizante com Asfalto Diluido SC - 30

. . = VALOR SINAPI /
ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE COEF. Margo/2024 TOTAL
1 88316 [Servente com encargos complementares H 0,006 RS 20,14 | R$ 0,12
° 89035 'lgriztr:;de pneus, poténcia 85 CV, tracdo 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP CHP 0,002 RS 12574 | R$ 0,25
3 89036 'I;riztr:l;de pneus, poténcia 85 CV, tracdo 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI CHI 0,004 RS 44,40 | R$ 018
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m*® com isola¢3o térmica, aquecido
4 91486 |com 2 macaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhdo toco, CHI 0,005 RS 67,49 | R$ 0,34
PBT 14.300 kg, Poténcia 185 CV - CHI Diurno
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isola¢do térmica, aquecido
5 83362 |com 2 magaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminh3o toco, CHP 0,001 RS 270,27 | R$ 0,27
PBT 14.300 kg, Poténcia 185 CV - CHP Diurno
6 5839 Vassoura Mecé.nica rebocdvel com escava cilindrica, largura util de varrimento de CHP 0,002 RS 9,31 | R$ 0,02
2,44 m - CHP Diurno
7 5841 Vassoura Mecé.nica rebocdvel com escava cilindrica, largura util de varrimento de CHI 0,004 RS 4,68 | R$ 0,02
2,44 m - CHP Diurno
8 Cotagao |Asfalto Diluido de Petréleo CM-30 (ANP - RS e PR ¢/ (17% ICMS)) KG 1,200 RS 5,07 | R$ 6,08
Maravilha (SC), 12 de junho de 2024. |3 TOTAL [ RS 7,28 |
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Importante:

Agéncia Nacional do Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)
Quando n&o houver declaragdo de venda do produto selecionado, ou quando a declaragédo de venda do produto ocorrer por

menos de 03 (trés) distribuidoras, a tabela indicard campo vazio.
Preco
Més Produto Estado Preco Acrescido
ICMS
(17%)
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Acre - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Alagoas - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Amapa - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Amazonas - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Ceara - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Distrito Federal - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Espirito Santo - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Goias - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Maranhao - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Mato Grosso 5,11814 -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Mato Grosso do Sul - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Minas Gerais - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Para - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Paraiba - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Parana 4,55296 | 5,32696
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Pernambuco - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Piaui - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Rio de Janeiro - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Rio Grande do Norte - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Rio Grande do Sul 4,11301 | 4,81222
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Rondbnia - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Roraima - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Santa Catarina - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Sao Paulo - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Sergipe - -
mar/24 ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Tocantins - -
ICMS de Santa Catarina 17% Media Aritmetica da RS 5,07

Tabela completa Disponivel no site:
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos

Cotacéo =

Maravilha (SC), 12 de junho de 2024.
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https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos

COMPOSICAD 0S - PLACA CIRCULAR

Municipio : RIQUEZA - SC

Projeto : Pavimentagédo Asfaltica sobre Calgamento, Drenagem Pluvial e Sinalizagéo
Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho Il

Area Total: 1.205,35 m?

COMPOSIGAO 05 - Placa de Sinalizagdo viaria circular D = 50 cm, com suporte de ago galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

VALOR SINAPI /
iTEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEF. Marco/2024 TOTAL
1 21013 |Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 | RS 59,04 | R$ 177,12
2 34723 |Placa de sinalizagdo em chapa de agco num 16 com pintura refletiva m? 0,1963 | RS 577,50 | R$ 113,36
3 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 | RS 27,36 | R$ 547
4 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 | RS 20,14 [ R$ 20,14
5 93358 |[Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m?3 0,0240 | RS 79,67 [R$ 1,91
6 04968 Concreto mag@ para lastro, tra?go 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - me 0,0240 | RS 434,61 | R$ 1043
preparo mecdnico com betoneira 600 |
Maravilha (SC), 12 de junho de 2024. [> TOTAL | RS 328,44 |
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COMPOSIGAD 0§ - PLACA OCTOGONAL

Municipio : RIQUEZA - SC

Projeto : Pavimentagédo Asfaltica sobre Calgamento, Drenagem Pluvial e Sinalizagéo
Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho Il

Area Total: 1.205,35 m?

COMPOSIGAO 06 - Placa de Sinalizagdo viaria octogonal L = 25 cm, com suporte de aco galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

iTEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEF. VAI\III-E?I‘EOSIIZT)‘;:I J TOTAL
1 21013 |Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 | RS 59,04 | R$ 177,12
2 34723 |[Placa de sinalizacdo em chapa de aco num 16 com pintura refletiva m2 0,3018 | RS 577,50 | R$ 174,29
3 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 | RS 27,36 [ R$ 5,47
4 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 | RS 20,14 | R$ 20,14
5 93358 |[Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou iguala 1,30 m m3 0,0240 | RS 79,67 | R$ 1,91
6 04968 Concreto ma@rs) para lastro, tre?go 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - me 0,0240 RS 434,61 R$ 10,43
preparo mecanico com betoneira 600 |
Maravilha (SC), 12 de junho de 2024. |Z TOTAL | RS 389,36
Assinado digitalmente por
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GOMPOSICAD 0) - PLACA NOME DE RUA

Municipio : RIQUEZA - SC

Projeto : Pavimentagédo Asfaltica sobre Calgamento, Drenagem Pluvial e Sinalizagéo
Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho Il

Area Total: 1.205,35 m?

COMPOSICAO 07 - Placa de Identificagdo de Rua (2 Placas 45 x 20 cm), com suporte de aco galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto

magro
iTEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEF. VAI\III-&?I‘EOSIIZ?)‘;:I J TOTAL
1 21013 |Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 | RS 59,04 | R$ 177,12
2 13521 |Placa de A¢o Esmaltada para Identificacdo de Rua, 45 cm x 20 cm Unid. 2,0000 | RS 82,50 | R$ 165,00
3 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 | RS 27,36 [ R$ 5,47
4 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 | RS 20,14 | R$ 20,14
5 93358 |[Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou iguala 1,30 m m3 0,0240 | RS 79,67 | R$ 1,91
6 04968 Concreto ma@rs) para lastro, tre?go 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - me 0,0240 RS 434,61 R$ 10,43
preparo mecanico com betoneira 600 |
Maravilha (SC), 12 de junho de 2024. [5 TOTAL | RS 380,07
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GOMPOSICAD 03 - PLACA QUADRADA

Municipio : RIQUEZA - SC

Projeto : Pavimentagédo Asfaltica sobre Calgamento, Drenagem Pluvial e Sinalizagéo
Local : RUA 25 DE JULHO - Trecho Il

Area Total: 1.205,35 m?

COMPOSIGAO 06 - Placa de Sinalizagdo viaria Quadrada L = 60 cm, com suporte de aco galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

iTEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEF. VAI\III-E?I‘EOSIIZ?)‘;:I J TOTAL
1 21013 |Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 | RS 59,04 | R$ 177,12
2 34723 |[Placa de sinalizacdo em chapa de aco num 16 com pintura refletiva m2 0,3600 | RS 577,50 | R$ 207,90
3 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 | RS 27,36 [ R$ 5,47
4 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 | RS 20,14 | R$ 20,14
5 93358 |[Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou iguala 1,30 m m3 0,0240 | RS 79,67 | R$ 1,91
6 04968 Concreto ma@rs) para lastro, tre?go 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - me 0,0240 RS 434,61 R$ 10,43
preparo mecanico com betoneira 600 |
Maravilha (SC), 12 de junho de 2024. [5 TOTAL | RS 422,97
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