
Município : RIQUEZA - SC

Local : LINHA IRACEMA - Trecho I, II e III

Área:  6.145,00 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Linha Iracema - Trecho I 2.040,85 87.493,49

2 Linha Iracema - Trecho I 2.160,00 93.154,93

3 Linha Iracema - Trecho I 1.944,15 85.479,72

6.145,00 266.128,14

Maravilha (SC), 23 de março de 2022.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

 Engenheira Civil - Amerios

 CREA/SC 090.319-0

 

RELAÇÃO

Total......................................



Município : RIQUEZA - SC

Local : LINHA IRACEMA - Trecho I, II e III

Área:  6.145,00 m² BDI = 20%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PAVIMENTAÇÃO - Calçamento    

1.1 Comp. 01 19,08
Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive rejunte de pó de pedra (sem Colchão 

de argila e sem compactação 
6.145,00 m² 22,90 140.720,50

1.2 76872 CH 15,04
Colchão de Argila, espessura de 15 cm, incluso transporte de DMT de até 10 km, 

exclusive indenização da jazida
6.145,00 m² 18,05 110.917,25

Total do item.....................................................................................................................................................................251.637,75

2 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

2.1 90091 S. 5,17

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica 

(0,80 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível 

de interferência

347,82 m³ 6,20 2.156,48

2.2 93367 S. 18,20

Reaterro Mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1{ categoria em locais com baixo nível de 

interferências

52,89 m³ 21,84 1.155,12

Tubulação  (material e mão de obra)

2.3 37451 I. 39,51
Tubo de Concreto Simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe Macho e 

Femea, Diâmetro Nominal de 400 mm
55,50 m 47,41 2.631,26

2.4 92809 S. 45,26

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

diâmetro de 400 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

55,50 m 54,31 3.014,21

2.5 37453 I. 66,13
Tubo de Concreto Simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe Macho e 

Femea, Diâmetro Nominal de 600 mm
3,50 m 79,36 277,76

2.6 92811 S. 65,70

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

diâmetro de 600 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

3,50 m 78,84 275,94

Boca de Bueiro

2.7 0804080 D. 518,71
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0º - areia extraída e brita produzida - 

alas retas
8,00 Unid. 622,45 4.979,60

 Total do item.....................................................................................................................................................................14.490,37

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 266.128,12

Maravilha (SC), 23 de março de 2022.   

D = SICRO (Outubro/2021)

S = SINAPI (Composição) ________________________________

I = SINAPI (Insumos)

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI DESONERADO - Fevereiro/2022

 - Sendo cub referente mês de Março/2022 = R$ 2.444,30

 - O BDI considerado foi de 20%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

ORÇAMENTO GLOBAL

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

Item Discriminação Quant. Unid.

Carline Joice Hackenhaar



Município : RIQUEZA - SC

Local : LINHA IRACEMA - Trecho I, II e III

Área:  6.145,00 m²

Valores Peso

(R$) % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1.0 PAVIMENTAÇÃO - Calçamento 251.637,75 94,56% 62.909,44 23,64% 62.909,44 23,64% 62.909,44 23,64% 62.909,44 23,64%

        

2.0 DRENAGEM PLUVIAL 14.490,37 5,44% 7.245,19 2,72% 7.245,19 2,72%

 Simples   70.154,63 26,36% 70.154,63 26,36% 62.909,44 23,64% 62.909,44 23,64%

 266.128,12 100,00%

 Acumulado 70.154,63 26,36% 140.309,26 52,72% 203.218,70 76,36% 266.128,12 100,00%

 

   

 

Maravilha (SC), 23 de março de 2022.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

________________________________

CRONOGRAMA

 Discriminação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês



Município : RIQUEZA - SC

Local : LINHA IRACEMA - Trecho I, II e III

Área:  6.145,00 m²

1 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete) m³ 0,0120 77,05R$             0,92R$          

2 13186
Pedra Granitica ou basaltica irregular, faixa granulometrica 100 a 150 mm para 

pavimentação ou calçamento poliedrico, posto pedreira / fornecedor (sem frete)
m³ 0,1190 60,40R$             7,19R$          

3 88260 Calceteiro com Encargos complementares h 0,2609 23,98R$             6,26R$          

4 88316 Servente com encargos complementares h 0,2609 18,05R$             4,71R$          

Maravilha (SC), 23 de março de 2022. ∑ TOTAL 19,08R$         

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 01 - CALÇAMENTO 

COMPOSIÇÃO 01 - CALÇAMENTO

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Fevereiro/2022
TOTAL



Município : RIQUEZA - SC

Local : LINHA IRACEMA - Trecho I

Área:  2.040,85 m² BDI = 20%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PAVIMENTAÇÃO - Calçamento    

1.1 Comp. 01 19,08
Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive rejunte de pó de pedra (sem Colchão 

de argila e sem compactação 
2.040,85 m² 22,90 46.735,47

1.2 76872 CH 15,04
Colchão de Argila, espessura de 15 cm, incluso transporte de DMT de até 10 km, 

exclusive indenização da jazida
2.040,85 m² 18,05 36.837,34

Total do item.....................................................................................................................................................................83.572,81

2 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

2.1 90091 S. 5,17

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica 

(0,80 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível 

de interferência

113,24 m³ 6,20 702,09

2.2 93367 S. 18,20

Reaterro Mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1{ categoria em locais com baixo nível de 

interferências

14,30 m³ 21,84 312,31

Tubulação  (material e mão de obra)

2.3 37451 I. 39,51
Tubo de Concreto Simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe Macho e 

Femea, Diâmetro Nominal de 400 mm
14,00 m 47,41 663,74

2.4 92809 S. 45,26

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

diâmetro de 400 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

14,00 m 54,31 760,34

2.5 37453 I. 66,13
Tubo de Concreto Simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe Macho e 

Femea, Diâmetro Nominal de 600 mm
1,50 m 79,36 119,04

2.6 92811 S. 65,70

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

diâmetro de 600 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

1,50 m 78,84 118,26

Boca de Bueiro

2.7 0804080 D. 518,71
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0º - areia extraída e brita produzida - 

alas retas
2,00 Unid. 622,45 1.244,90

 Total do item.....................................................................................................................................................................3.920,68

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 87.493,49

Maravilha (SC), 23 de março de 2022.   

D = SICRO (Outubro/2021)

S = SINAPI (Composição) ________________________________

I = SINAPI (Insumos)

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI DESONERADO - Fevereiro/2022

 - Sendo cub referente mês de Março/2022 = R$ 2.444,30

 - O BDI considerado foi de 20%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Linha Iracema - Trecho I

Item Discriminação Quant. Unid.

Carline Joice Hackenhaar



Município : RIQUEZA - SC

Local : LINHA IRACEMA - Trecho II

Área:  2.160,00 m² BDI = 20%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PAVIMENTAÇÃO - Calçamento    

1.1 Comp. 01 19,08
Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive rejunte de pó de pedra (sem Colchão 

de argila e sem compactação 
2.160,00 m² 22,90 49.464,00

1.2 76872 CH 15,04
Colchão de Argila, espessura de 15 cm, incluso transporte de DMT de até 10 km, 

exclusive indenização da jazida
2.160,00 m² 18,05 38.988,00

Total do item.....................................................................................................................................................................88.452,00

2 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

2.1 90091 S. 5,17

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica 

(0,80 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível 

de interferência

113,03 m³ 6,20 700,79

2.2 93367 S. 18,20

Reaterro Mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1{ categoria em locais com baixo nível de 

interferências

10,77 m³ 21,84 235,22

Tubulação  (material e mão de obra)

2.3 37451 I. 39,51
Tubo de Concreto Simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe Macho e 

Femea, Diâmetro Nominal de 400 mm
11,00 m 47,41 521,51

2.4 92809 S. 45,26

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

diâmetro de 400 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

11,00 m 54,31 597,41

2.5 37453 I. 66,13
Tubo de Concreto Simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe Macho e 

Femea, Diâmetro Nominal de 600 mm
1,00 m 79,36 79,36

2.6 92811 S. 65,70

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

diâmetro de 600 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

1,00 m 78,84 78,84

Boca de Bueiro

2.7 0804080 D. 518,71
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0º - areia extraída e brita produzida - 

alas retas
4,00 Unid. 622,45 2.489,80

 Total do item.....................................................................................................................................................................4.702,93

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 93.154,93

Maravilha (SC), 23 de março de 2022.   

D = SICRO (Outubro/2021)

S = SINAPI (Composição) ________________________________

I = SINAPI (Insumos)

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI DESONERADO - Fevereiro/2022

 - Sendo cub referente mês de Março/2022 = R$ 2.444,30

 - O BDI considerado foi de 20%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Linha Iracema - Trecho II

Item Discriminação Quant. Unid.



Município : RIQUEZA - SC

Local : LINHA IRACEMA - Trecho III

Área:  1.944,15 m² BDI = 20%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PAVIMENTAÇÃO - Calçamento    

1.1 Comp. 01 19,08
Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive rejunte de pó de pedra (sem Colchão 

de argila e sem compactação 
1.944,15 m² 22,90 44.521,04

1.2 76872 CH 15,04
Colchão de Argila, espessura de 15 cm, incluso transporte de DMT de até 10 km, 

exclusive indenização da jazida
1.944,15 m² 18,05 35.091,91

Total do item.....................................................................................................................................................................79.612,95

2 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

2.1 90091 S. 5,17

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica 

(0,80 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível 

de interferência

121,55 m³ 6,20 753,61

2.2 93367 S. 18,20

Reaterro Mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1{ categoria em locais com baixo nível de 

interferências

27,82 m³ 21,84 607,59

Tubulação  (material e mão de obra)

2.3 37451 I. 39,51
Tubo de Concreto Simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe Macho e 

Femea, Diâmetro Nominal de 400 mm
30,50 m 47,41 1.446,01

2.4 92809 S. 45,26

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

diâmetro de 400 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

30,50 m 54,31 1.656,46

2.5 37453 I. 66,13
Tubo de Concreto Simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe Macho e 

Femea, Diâmetro Nominal de 600 mm
1,00 m 79,36 79,36

2.6 92811 S. 65,70

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

diâmetro de 600 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

1,00 m 78,84 78,84

Boca de Bueiro

2.7 0804080 D. 518,71
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0º - areia extraída e brita produzida - 

alas retas
2,00 Unid. 622,45 1.244,90

 Total do item.....................................................................................................................................................................5.866,77

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 85.479,72

Maravilha (SC), 23 de março de 2022.   

D = SICRO (Outubro/2021)

S = SINAPI (Composição) ________________________________

I = SINAPI (Insumos)

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI DESONERADO - Fevereiro/2022

 - Sendo cub referente mês de Março/2022 = R$ 2.444,30

 - O BDI considerado foi de 20%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO

Linha Iracema - Trecho III

Item Discriminação Quant. Unid.
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