Municipio : RIQUEZA - SC
Local : LINHA JATAL
Area: 1.964,20 m®

N.2 Nome da Rua Area (m?) RS (total)
1 Linha Jatai 1.964,20 83.238,36
Total......c.ueeeveeeeeeeneceeennnnnnnnnn. 1.964,20 83.238,36

Maravilha (SC), 22 de margo de 2022.

CARLINE JOICE Assinado digitalmente por

. CARLINE JOICE
HACKENHAAR: HACKENHAAR:03734136962

03734136962  Data 2022-03-30 11:13:12

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0



Municipio : RIQUEZA - SC
Local : LINHA JATAL

Area: 1.964,20 m*

ORCAMENTO GLOBAL

BDI = 20%

o Cédigo Custo R$ e Quant o Custo Valor total Total
el iscriminagdo uant. nid.
m SINAPI SINAPT FallE R$) R%$) (R%)
1 PAVIMENTACAO - Calgamento
11 Comp. 01 19.08 Pavime.nTag'do em Pedra Ir'l:egular‘, inclusive rejunte de pé de pedra (sem Colchdo 196420 m? 22.90 44.980,18
de argila e sem compactagéo
12 76872 CH 1504 Colchﬁfz d% Arglila, e~spess‘ur‘:{ de 15 cm, incluso transporte de DMT de até 10 km, 196420 m? 18,05 35.453 81
exclusive indenizagdo da jazida
Total do item 80.433,99
2 DRENAGEM PLUVIAL
Escavagdo das Valas
Escavagdo Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidrdulica
2.1 90091 S. 5,17((0,80 m*), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nivel 12348 m* 6,20 765,58
de interferéncia
Reaterro Mecanizado de vala com escavadeira hidrdulica, largurade 1,5a 2,5 m,
2.2 93367 S. 18,20|profundidade até 1,5 m, com solo de 1{ categoria em locais com baixo nivel de 1005 m? 21,84 219,49
interferéncias
Tubulagdo (material e mdo de obra)
23 37453 66.13 Tubo de ?SncreTo Sim!:)les para dguas pluviais, classe PS1, com encaixe Macho e 150 m 7936 912,64
Femea, Didmetro Nominal de 600 mm
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais,
2.4 92811 S. 65,70|didmetro de 600 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de 1150 m 78,84 906,66
interferéncias
TOtal dO @M. ...t 2.804,37
TOTAL GERAL DA OBRA. ... ..ottt aeae R$ 83.238,36
Maravilha (SC), 22 de margo de 2022. CARLINE JOICE  Assinado digitalmente por
D = SICRO (Outubro/2021) HACKENHAAR: AR E 00T ranasoss
S = SINAPI (Composigdo) 03734136962 Data 2022-03-30 11:13:24

I = SINAPI (Insumos)

- O valor do material e mdo de obra foi obtida através da tabela do SINAPT DESONERADO - Fevereiro/2022
- Sendo cub referente més de Margo/2022 = R$ 2.444,30
- O BDI considerado foi de 20%

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0

IImporTunfe: A Amerios somente seguird como referencia para a realizacdo dos orgamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.




Municipio : RIQUEZA - SC
Local : LINHA JATAL
Area: 1.964,20 m*

CRONOGRAMA

S Valores Peso 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més
e (R$) % R$ | Peso % R$ | Peso % R$ | Peso % R$ | Peso %
1.0 PAVIMENTACAO - Calcament 80.433,99 96,63%| 2010850 24,16% 20.108,50 24,16% 20.108,50 24 ,16% 20.108,50 24 ,16%
2.0 DRENAGEM PLUVIAL 2.804,37 3,37% 1.402,19 1,68% 1.402,19 1,68%
Simples 2151069 2584% 2151069 25,84% 20.108,50 24,16% 20.108,50 24,16%
83.238,36 100,00%
Acumulado 2151069 25,84% 43.021,38 51,68% 63.129,88 75,84% 83.238,36 100,01%

Maravilha (SC), 22 de margo de 2022.

CARLINE JOICE R e e
HACKENHAAR: HACKENHAAR:

03734136962
03734136962 DaZa: ;022—03—30 11:13:.37

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0



COMPOSICAD 01 - CALCAMENTO

Municipio : RIQUEZA - SC
Local : LINHA JATAL
Area: 1.964,20 m®

COMPOSICAO 01 - CALCAMENTO

iTEM cODIGO DESCRIGAO UNIDADE COEF. VF‘:I\;SIZif(I):‘JZ?)ZIZI TOTAL
1 4741 P6 de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete) m?3 0,0120 | RS 77,05 | R$ 0,92
2 13186 Ped.ra Granll:lca ou basaltica |rreg.ularf faixa granulom.etrlca 100 a 150 mm para ms 01190 | RS 60,40 | R$ 7.19
pavimentacdo ou calcamento poliedrico, posto pedreira / fornecedor (sem frete)
3 88260 |[Calceteiro com Encargos complementares h 0,2609 | RS 23,98 | R$ 6,26
4 88316 |Servente com encargos complementares h 0,2609 | RS 18,05 | R$ 4,71
Maravilha (SC), 22 de margo de 2022. [s TOoTAL [R$ 19,08

CARLINE JOICE S RN e shiaee P
HACKENHAAR: HACKENHAAR:
03734136962
03734136962 Datar 2022-03-30 11:13:52

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - Amerios
CREA/SC 090.319-0
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