
Município : RIQUEZA - SC

Local : LINHA JATAÍ

Área:  1.964,20 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Linha Jataí 1.964,20 83.238,36

1.964,20 83.238,36

Maravilha (SC), 22 de março de 2022.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

 Engenheira Civil - Amerios

 CREA/SC 090.319-0

 

RELAÇÃO

Total......................................



Município : RIQUEZA - SC

Local : LINHA JATAÍ

Área:  1.964,20 m² BDI = 20%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 PAVIMENTAÇÃO - Calçamento    

1.1 Comp. 01 19,08
Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive rejunte de pó de pedra (sem Colchão 

de argila e sem compactação 
1.964,20 m² 22,90 44.980,18

1.2 76872 CH 15,04
Colchão de Argila, espessura de 15 cm, incluso transporte de DMT de até 10 km, 

exclusive indenização da jazida
1.964,20 m² 18,05 35.453,81

Total do item.....................................................................................................................................................................80.433,99

2 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas    

2.1 90091 S. 5,17

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica 

(0,80 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível 

de interferência

123,48 m³ 6,20 765,58

2.2 93367 S. 18,20

Reaterro Mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1{ categoria em locais com baixo nível de 

interferências

10,05 m³ 21,84 219,49

Tubulação  (material e mão de obra)

2.3 37453 I. 66,13
Tubo de Concreto Simples para águas pluviais, classe PS1, com encaixe Macho e 

Femea, Diâmetro Nominal de 600 mm
11,50 m 79,36 912,64

2.4 92811 S. 65,70

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 

diâmetro de 600 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nível de 

interferências

11,50 m 78,84 906,66

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.804,37

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 83.238,36

Maravilha (SC), 22 de março de 2022.   

D = SICRO (Outubro/2021)

S = SINAPI (Composição) ________________________________

I = SINAPI (Insumos)

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI DESONERADO - Fevereiro/2022

 - Sendo cub referente mês de Março/2022 = R$ 2.444,30

 - O BDI considerado foi de 20%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

ORÇAMENTO GLOBAL

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

Item Discriminação Quant. Unid.

Carline Joice Hackenhaar



Município : RIQUEZA - SC

Local : LINHA JATAÍ

Área:  1.964,20 m²

Valores Peso

(R$) % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1.0 PAVIMENTAÇÃO - Calçamento 80.433,99 96,63% 20.108,50 24,16% 20.108,50 24,16% 20.108,50 24,16% 20.108,50 24,16%

        

2.0 DRENAGEM PLUVIAL 2.804,37 3,37% 1.402,19 1,68% 1.402,19 1,68%

 Simples   21.510,69 25,84% 21.510,69 25,84% 20.108,50 24,16% 20.108,50 24,16%

 83.238,36 100,00%

 Acumulado 21.510,69 25,84% 43.021,38 51,68% 63.129,88 75,84% 83.238,36 100,01%

 

   

 

Maravilha (SC), 22 de março de 2022.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

________________________________

CRONOGRAMA

 Discriminação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês



Município : RIQUEZA - SC

Local : LINHA JATAÍ

Área:  1.964,20 m²

1 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete) m³ 0,0120 77,05R$             0,92R$          

2 13186
Pedra Granitica ou basaltica irregular, faixa granulometrica 100 a 150 mm para 

pavimentação ou calçamento poliedrico, posto pedreira / fornecedor (sem frete)
m³ 0,1190 60,40R$             7,19R$          

3 88260 Calceteiro com Encargos complementares h 0,2609 23,98R$             6,26R$          

4 88316 Servente com encargos complementares h 0,2609 18,05R$             4,71R$          

Maravilha (SC), 22 de março de 2022. ∑ TOTAL 19,08R$         

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 01 - CALÇAMENTO 

COMPOSIÇÃO 01 - CALÇAMENTO

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Fevereiro/2022
TOTAL
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