
Município : RIQUEZA - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento 

Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA POÇO TORTO - Trecho I e II

Área:  3.260,20 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Estrada Municipal de Acesso a Linha Poço Torto - Trecho I 2.186,10 132.655,03

2 Estrada Municipal de Acesso a Linha Poço Torto - Trecho II 1.074,10 61.298,05

3.260,20 193.953,08

Maravilha (SC), 19 de Junho de 2024.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

 Engenheira Civil - Amerios

 CREA/SC 090.319-0

RELAÇÃO

Total Geral...................................



Município : RIQUEZA - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento 

Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA POÇO TORTO - Trecho I e II

Área:  3.260,20 m² BDI = 22%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

Placa Obra

1.1 103689 S. 310,06
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de 

madeira
4,50 m² 378,27 1.702,22

 

Total do item.....................................................................................................................................................................1.702,22

2 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

2.1 90091 S. 6,27

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, escavadeira hidráulica (0,80 

m³), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

26,92 m³ 7,65 205,94

2.2 93367 S. 23,27

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

23,03 m³ 28,39 653,82

Tubulação  (material e mão de obra)

2.3 92210 S. 162,44

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

23,00 m 198,18 4.558,14

2.4 92214 S. 490,81

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

2,00 m 598,79 1.197,58

 Total do item.....................................................................................................................................................................6.615,48

3 PAVIMENTAÇÃO     

Calçamento

3.1 Comp. 01 30,56
Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive rejunte de pó de pedra (sem Colchão de 

argila e sem compactação 
3.260,20 m² 37,28 121.540,26

3.2 Comp. 03 15,91
Colchão de Argila, espessura de 15 cm, incluso transporte de DMT de até 10 kmm 

exclusive indenização da jazida
3.260,20 m² 19,41 63.280,48

Total do item...................................................................................................................................................184.820,74

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL     

4.1 Comp. 02 333,87
Placa de Sinalização viária Circular D= 50 cm, com suporte de aço galvanizado D= 

50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
2,00 Unid. 407,32 814,64

Total do item...................................................................................................................................................814,64

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 193.953,08

Maravilha (SC), 19 de Junho de 2024.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos) ________________________________

D = SICRO (Janeiro/2024)

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Abril/2024

 - Sendo cub referente mês de Junho/2024 = R$ 2.774,29

 - O BDI considerado foi de 22%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

ORÇAMENTO GLOBAL

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município : RIQUEZA - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento 

Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA POÇO TORTO - Trecho I e II

Área:  3.260,20 m²

Valores Peso

(R$) % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.702,22 0,88% 1.702,22 0,88%   

        

2.0 DRENAGEM PLUVIAL 6.615,48 3,41% 3.307,74 1,71% 3.307,74 1,71%

         

3.0 PAVIMENTAÇÃO 184.820,74 95,29% 46.205,19 23,82% 46.205,19 23,82% 46.205,19 23,82% 46.205,19 23,82%

       

4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 814,64 0,42%     814,64 0,42%

       

 Simples   51.215,15 26,41% 49.512,93 25,53% 46.205,19 23,82% 47.019,83 24,24%

 193.953,08 100,00%

 Acumulado 51.215,15 26,41% 100.728,08 51,94% 146.933,27 75,76% 193.953,08 100,00%

 

   

 

Maravilha (SC), 19 de Junho de 2024.

CRONOGRAMA - GLOBAL

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

________________________________

 Discriminação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês



Município : RIQUEZA - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento 

Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA POÇO TORTO - Trecho I e II

Área:  3.260,20 m²

1 4741 Pó de Pedra (Posto Pedreira/Fornecedor, sem Frete) - Rejuntamento m³ 0,0440 101,01R$           4,44R$         

2 13186
Pedra Granitica ou basaltica irregular, faixa granulometrica 100 a 150 mm para 

pavimentação ou calçamento poliedrico, posto pedreira/ fornecedor (sem Frete)
m³ 0,1190 115,98R$           13,80R$        

3 88260 Calceteiro com encargos complementares H 0,2609 27,11R$             7,07R$         

4 88316 servente com encargos complementares H 0,2609 20,14R$             5,25R$         

Maravilha (SC), 19 de Junho de 2024. ∑ TOTAL 30,56R$        

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 01 - CALÇAMENTO

COMPOSIÇÃO 01 - Execução de Pavimento em Pedras Poliédricas, incluso colchão e rejuntamento em pó de Pedra

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Abril/2024
TOTAL



Município : RIQUEZA - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento 

Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA POÇO TORTO - Trecho I e II

Área:  3.260,20 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 60,84R$             182,52R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,1963 577,50R$           113,36R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,36R$             5,47R$         

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,14R$             20,14R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,67R$             1,91R$         

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 436,44R$           10,47R$        

Maravilha (SC), 19 de Junho de 2024. ∑ TOTAL 333,87R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 02 - PLACA CIRCULAR

COMPOSIÇÃO 02 - Placa de Sinalização viária circular L = 25 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Abril/2024
TOTAL



Município : RIQUEZA - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento 

Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA ALTA RIQUEZA

Área:  2.058,75 m²

1 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM) M3 0,15 52,30R$             7,85R$         

2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 20,14R$             8,06R$         

Maravilha (SC), 05 de março de 2024. ∑ TOTAL 15,91R$        

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 03 - COLCHÃO DE ARGILA

COMPOSIÇÃO 03 - COLCHÃO DE ARGILA, ESPESURA DE 15CM, INCLUSO TRANSPORTE DE DMT ATÉ 10 KM,EXCLUSIVE INDENIZAÇÃO DA JAZIDA

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Abril/2024
TOTAL



Município : RIQUEZA - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento 

Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA POÇO TORTO - Trecho I 

Área:  2.186,10 m² BDI = 22%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

Placa Obra

1.1 103689 S. 310,06
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de 

madeira
4,50 m² 378,27 1.702,22

 

Total do item.....................................................................................................................................................................1.702,22

2 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

2.1 90091 S. 6,27

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, escavadeira hidráulica (0,80 

m³), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

26,92 m³ 7,65 205,94

2.2 93367 S. 23,27

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

23,03 m³ 28,39 653,82

Tubulação  (material e mão de obra)

2.3 92210 S. 162,44

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

23,00 m 198,18 4.558,14

2.4 92214 S. 490,81

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

2,00 m 598,79 1.197,58

 Total do item.....................................................................................................................................................................6.615,48

3 PAVIMENTAÇÃO     

Calçamento

3.1 Comp. 01 30,56
Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive Rejunte de Pó de Pedra e Compactação, 

exclusive colchão e regularização do subleito
2.186,10 m² 37,28 81.497,81

3.2 Comp. 03 15,91
Colchão de Argila, espessura de 15 cm, incluso transporte de DMT de até 10 kmm 

exclusive indenização da jazida
2.186,10 m² 19,41 42.432,20

Total do item...................................................................................................................................................123.930,01

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL     

4.1 Comp. 02 333,87
Placa de Sinalização viária Circular D= 50 cm, com suporte de aço galvanizado D= 

50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 407,32 407,32

Total do item...................................................................................................................................................407,32

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 132.655,03

Maravilha (SC), 19 de Junho de 2024.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos) ________________________________

D = SICRO (Janeiro/2024)

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Abril/2024

 - Sendo cub referente mês de Junho/2024 = R$ 2.774,29

 - O BDI considerado foi de 22%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

ORÇAMENTO - Acesso a Linha Poço Torto - Trecho I

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0



Município : RIQUEZA - SC

Projeto :  Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Calçamento 

Local : ESTRADA MUNICIPAL DE ACESSO A LINHA POÇO TORTO - Trecho II 

Área:  1.074,10 m² BDI = 22%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Un Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

Placa Obra

1.1 103689 S. 310,06
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de 

madeira
0,00 m² 378,27 0,00

 

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

2 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação das Valas

2.1 90091 S. 6,27

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, escavadeira hidráulica (0,80 

m³), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de 

interferência

0,00 m³ 7,65 0,00

2.2 93367 S. 23,27

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica largura 1,5 a 2,5 m, 

profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª Categoria em locais com baixo nível de 

interferência

0,00 m³ 28,39 0,00

Tubulação  (material e mão de obra)

2.3 92210 S. 162,44

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 198,18 0,00

2.4 92214 S. 490,81

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, 

junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e 

Assentamento

0,00 m 598,79 0,00

 Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

3 PAVIMENTAÇÃO     

Calçamento

3.1 Comp. 01 30,56
Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive Rejunte de Pó de Pedra e Compactação, 

exclusive colchão e regularização do subleito
1.074,10 m² 37,28 40.042,45

3.2 Comp. 03 15,91
Colchão de Argila, espessura de 15 cm, incluso transporte de DMT de até 10 kmm 

exclusive indenização da jazida
1.074,10 m² 19,41 20.848,28

Total do item...................................................................................................................................................60.890,73

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL     

4.1 Comp. 02 333,87
Placa de Sinalização viária Circular D= 50 cm, com suporte de aço galvanizado D= 

50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto magro
1,00 Unid. 407,32 407,32

Total do item...................................................................................................................................................407,32

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 61.298,05

Maravilha (SC), 19 de Junho de 2024.   

S = SINAPI (Composições)

I = SINAPI (Insumos) ________________________________

D = SICRO (Janeiro/2024)

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Abril/2024

 - Sendo cub referente mês de Junho/2024 = R$ 2.774,29

 - O BDI considerado foi de 22%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

ORÇAMENTO - Acesso a Linha Poço Torto - Trecho II

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0
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